

Odpowiedź na pytania Oferentów dot. zapytania ofertowego na budowę hali produkcyjno-magazynowej – BUDYNEK B wraz z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą zewnętrzną - numer postępowania OGN/PO/03/2017 – inwestor KZWM OGNIOSCHRON S.A..

Data pytania Oferenta (mail Oferenta): 24-03-2017

Treść pytania:

1. Brak w zamieszczonych materiałach projektu przyłącza gazu. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Przyłączenie do sieci gazowej leży po stronie zakładu gazowniczego.

2. W zakresie prac (harmonogramie) występuje element „rozbiórka istniejącej instalacji gazu związana z przebudową”. Jakie prace należy ująć w tym elemencie (powyżej występuje już „rozbiórka istniejącej sieci gazowej związana z przebudową”).

Odpowiedź:

Całość, zgodnie z projektem.

3. W zestawieniach stali występują siatki zbrojeniowe. Prosimy o potwierdzenie, że dotyczą one płyt posadzkowych.

Odpowiedź:

Tak, siatki zbrojeniowe dotyczą płyt posadzkowych.

4. W zakresie prac (harmonogramie) wyspecyfikowana budowę rampy przeładunkowej. O którą rampę chodzi – prosimy o oznaczenie na rysunku.

Odpowiedź:

Rampa jest zlokalizowana pomiędzy osiami 1-6, wzdłuż osi B– rys. AH 02.

5. W załączonych materiałach brak jest dokumentacji dla przyłącza kanalizacji sanitarnej, przyłącza kanalizacji deszczowej (na rysunkach i ich legendach opisane to jest jako „wg odrębnego opracowania” a podany w legendzie wzór kreskowania nie występuje na planszy zagospodarowania terenu). Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o przyłącza, gdyż wg

harmonogramu prace te należy ująć w ofercie, bądź wyjaśnienie, który fragment należy traktować jako przyłącze.

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją projektową – Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego, zamieszczoną na stronie WWW.ogniochron.eu/221-kredyt-na-innowacje-technologiczne.

6. W związku z problemami ze zidentyfikowaniem niektórych prac występujących w harmonogramie prosimy o określenie jakie prace należy ująć w poszczególnych elementach:
- Pkt 4 harmonogramu – budowa nowej sieci gazowej (przekładka) – który odcinek należy tu ująć?

Odpowiedź:

Całość

- Pkt 8 harmonogramu – budowa nowej instalacji gazu (przekładka) – który odcinek należy tu ująć?

Odpowiedź:

Całość

- Pkt 6 harmonogramu – budowa nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej – który odcinek (od jakiej studni do jakiej?)

Odpowiedź:

Całość

- Pkt 17 harmonogramu – budowa przyłącza wody – który odcinek (od którego wężła do którego?)

Odpowiedź:

Całość

- Pkt 18 harmonogramu – budowa przyłącza kanalizacji opadowej – który odcinek (od której studni do której?)

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją projektową – Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego, zamieszczoną na stronie WWW.ogniochron.eu/221-kredyt-na-innowacje-technologiczne.

Data odpowiedzi: 28-03-2017

KZWM OGNIОCHRON
Spółka Akcyjna
ul. Krakowska 83c Tel (33) 875-10-70
34-120 Andrychów Fax (33) 875-10-77
NIP 551-20-57-431 REGON 070909888
KRS 0000084681

29

mgr Grzegorz Tomiak

Prezes Zarządu

2

Odpowiedź na pytania Oferentów dot. zapytania ofertowego na budowę hali produkcyjno-magazynowej – BUDYNEK B wraz z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą zewnętrzną - numer postępowania OGN/PO/03/2017 – inwestor KZWM OGNIОCHRON S.A..

Data pytania Oferenta (mail Oferenta): 24-03-2017

Treść pytania:

1. Proszę o udostępnienie zestawień materiałów dotyczących instalacji HVAC, elektrycznych i niskoprądowych.

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją projektową – Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego, zamieszczony na stronie WWW.ogniochron.eu/221-kredyt-na-innowacje-technologiczne.

Data odpowiedzi: 28-03-2017

KZWM OGNIОCHRON
Spółka Akcyjna
ul. Krakowska 83c Tel. (33) 875-10-70 29
34-120 Andrychów Fax. (33) 875-10-77
NIP 551-20-57-431 REGON 070908888
KRS 000084681

mgr Grzegorz Tomiak

Prezes Zarządu

Odpowiedź na pytania Oferentów dot. zapytania ofertowego na budowę hali produkcyjno-magazynowej – BUDYNEK B wraz z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą zewnętrzną - numer postępowania OGN/PO/03/2017 – inwestor KZWM OGNIOSCHRON S.A..

Data pytania Oferenta (mail Oferenta): 24-03-2017

Treść pytania:

1. Schodofaz – b.proszę o podanie oczekiwanych przez Inwestora parametrów schodofazu.

Odpowiedź:

Np. Goldbud, typ OMP – lub równoważne

2. Stolarka okienna ppoz - producenci systemów okien ppoz. sygnalizują brak możliwości wykonania okien zewnętrznych ppoz EI60 o współczynniku przenikania ciepła dla całego okna $U=1,1$. Czy inwestor dopuszcza obniżenie izolacyjności powyżej $U=1,1$ dla okien zewnętrznych ppoz EI60? Ewentualnie b. proszę o podanie producenta systemu okien zewnętrznych ppoz EI60 które spełnią wymóg izolacyjności termicznej $U=1,1$ dla okien.

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza.

Data odpowiedzi: 28-03-2017

KZWM OGNIOSCHRON
Spółka Akcyjna
ul. Krakowska 83c Tel. (33) 875-10-70 29
34-120 Andrychów Fax (33) 875-10-77
NIP 551-20-57-431 REGON 070903888
KRS 0000084681

mgr Grzegorz Tomiak

Prezes Zarządu

Odpowiedź na pytania Oferentów dot. zapytania ofertowego na budowę hali produkcyjno-magazynowej – BUDYNEK B wraz z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą zewnętrzną - numer postępowania OGN/PO/03/2017 – inwestor KZWM OGNIOSCHRON S.A..

Data pytania Oferenta (mail Oferenta): 24-03-2017

Treść pytania:

1. Zgodnie z odpowiedzią z dnia 20.03.2017 r. "Nawierzchnia obejmuje powierzchnię do zachodniej granicy działki do osi 14 budynku, natomiast od osi 14 budynku do wschodniej granicy działki należy wykonać podbudowę do rzędnej -0,20m".

Czy oznacza to, że pod przyszłą halą oraz na terenach zielonych, przewidzianych pod kolejne etapy, należy również wykonać podbudowę, czy tylko w obszarze dróg?

Jeżeli tak, to jakie parametry powinna mieć taka podbudowa?

Odpowiedź:

Nawierzchnia, obejmuje powierzchnię od zachodniej granicy działki 1610/146 do osi 14 budynku - w oznaczonym w projekcie drogowym obszarze, natomiast od osi 14 budynku do wschodniej granicy działki ew. 6883/3 należy wykonać podbudowę do rzędnej -0,20m - w oznaczonym w projekcie drogowym obszarze. Obszar z wykonaną nawierzchnią należy odгородzić tymczasowym ogrodzeniem od terenu z wykonaną podbudową tj. w osi 14 budynku.

2. Jaka powinna być wysokość pomieszczeń OB.16 i OB.17 wewnątrz hali? Przekrój C-C pomimo przecięcia w rzucie przyziemia przez te pomieszczenia, nie uwzględnia ich.

Jaki ma być rodzaj przekrycia tych pomieszczeń?

Odpowiedź:

Pełna wysokość hali, dach hali.

Data odpowiedzi:2017.-03-28.....

KZWM OGNIOSCHRON
Spółka Akcyjna
ul. Krakowska 83c Tel. (33) 875-10-70 29
34-120 Andrychów Fax (33) 875-10-77
NIP 551-20-57-431 REGON 070909888
KRS 0000084681

mgr Grzegorz Tomiak
Prezes Zarządu

Odpowiedź na pytania Oferentów dot. zapytania ofertowego na budowę hali produkcyjno-magazynowej – BUDYNEK B wraz z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą zewnętrzną - numer postępowania OGN/PO/03/2017 – inwestor KZWM OGNIОCHRON S.A..

Data pytania Oferenta (mail Oferenta): 27-03-2017

Treść pytania:

1. Czy na części zakresu drogowego, gdzie należy wykonać jedynie podbudowę należy uwzględnić okrawężnikowanie i obrzeża?

Odpowiedź:

NIE

2. Po czyjej stronie jest wykonanie układu rozliczeniowo – pomiarowego węzła ciepła.

Zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami przyłączenia do sieci ciepłowniczej – Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego, zamieszczoną na stronie WWW.ogniochron.eu/221-kredyt-na-innowacje-technologiczne.

1. Czy dostawca ciepła będzie na własny koszt wykonywał jakieś prace w wymiennikowni?

Odpowiedź:

Warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej – Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego, zamieszczony na stronie WWW.ogniochron.eu/221-kredyt-na-innowacje-technologiczne

Data odpowiedzi: 28-03-2017

KZWM OGNIОCHRON
Spółka Akcyjna
ul. Krakowska 83c Tel. (33) 875-10-70 29
34-120 Andrychów Fax (33) 875-10-77
NIP 551-20-57-431 REGON 070909888
KRS 0000084681

mgr Grzegorz Tomiak
Prezes Zarządu

Odpowiedź na pytania Oferentów dot. zapytania ofertowego na budowę hali produkcyjno-magazynowej – BUDYNEK B wraz z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą zewnętrzną - numer postępowania OGN/PO/03/2017 – inwestor KZWM OGNIOSCHRON S.A..

Data pytania Oferenta (mail Oferenta): 27-03-2017

Treść pytania:

1. Zgodnie z § 2 ust.1 wzoru umowy Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 7 dni przed podpisaniem umowy. Wnosimy o zmianę tego terminu poprzez złożenie harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 7 dni *po podpisaniu umowy*.
2. W § 2 ust. 3 wzoru umowy wnosimy o dokonanie następującej zmiany:
Zamawiający ma również prawo zmienić harmonogram ~~za pisemną zgodą Wykonawcy — bez wpływu na Wynagrodzenie czy jakiegokolwiek inne roszezenia Wykonawcy —~~ w związku z zaistnieniem innych zdarzeń uniemożliwiających realizację w terminach określonych w harmonogramie. O zmianie takiej Zamawiający poinformuje Wykonawcę *w celu ustalenia nowych terminów*. W wyniku zmiany Wykonawca nie może jednak zostać zobowiązany do wykonania poszczególnych prac wchodzących w zakres robót w terminie krótszym niż określony w harmonogramie.
3. Wnosimy o zmianę w § 8 ust. 3 pkt b) wzoru umowy terminu płatności faktury końcowej z 60 dni na 30 dni.
4. Wnosimy o wykreślenie w § 10 ust. 13 pkt 13.2 a) wzoru umowy słów: *przy czym takie prawo odstąpienia może wykonywać w terminie 2 lat od wskazanej w § 2 umowy końcowej daty realizacji robót*.
5. Wnosimy o wprowadzenie następujących zmian w § 14 ust. 1 wzoru umowy:
 - a) zmianę naliczania kar umownych od wynagrodzenia netto zamiast brutto;
 - b) zmniejszenie w § 14 ust. 1 lit. a) wzoru umowy wysokości kary umownej z 0,5% na 0,2% wartości wynagrodzenia netto;
 - c) w § 14 ust. 1 lit. b) wzoru umowy liczenie wysokości kary umownej za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,4% *wartości wadliwego elementu netto* zamiast od wartości wynagrodzenia brutto.

Odpowiedź:

Nie ma możliwości zmian we wzorze umowy o roboty budowlane jako załącznika do zapytania ofertowego Nr OGN / PO / 03 / 2017.

Data odpowiedzi: 28-03-2017

KZWM OGNIOSCHRON
Spółka Akcyjna
ul. Krakowska 83c Tel (33) 875-10-71
34-120 Andrychów Fax (33) 875-10-77
NIP 551-20-57-431 REGON 14069556
KRS 0000584681

mgr Grzegorz Tomiak
Prezes Zarządu