Zafgcznik nr 6

Umowa o roboty budowlane

Zzawarta w Andrychowie, w dniu ....................... 2017 r. pomiedzy :

KZWM OGNIOCHRON 8. A. z siedzibg w Andrychowie przy ul. Krakowskiej 83c, 34 — 120 Andrychow,
wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego w Sadzie Rejonowym dla Krakowa — Srodmiescia
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego w Krakowie pod Nr 0000084681, z kapitatem
zaktadowym 4 800 000 ztotych, NIP 551 — 20 — 57 — 431, reprezentowang przez:

Grzegorza Tomiaka — Prezesa Zarzgdu,

Pawla Wojewodzica — Wiceprezesa Zarzadu,

zwang dalej w tresci umowy ,,Zamawiajgcym”

a
(dane Wykonawcy)

( nazwa, dokfadny adres, imiona i nazwiska 0séb reprezentujgcych Wykonawce )
zwanym dalej w tresci umowy ,,Wykonawcg”

tacznie zwanymi , Stronami”

§1
PRZEDMIOT | ZAKRES UMOWY, OSWIADCZENIA STRON

1. Przedmiotem umowy jest zakup robét i materiatéw budowlanych (zwanych dalej ,,robotami”):

budowy hali produkcyjno magazynowe;j (etap B) wraz z instalacjami wewnetrznymi (wody,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej, kanalizacji technologicznej, c.o., c.t.; gazu, gazow
technicznych, went. mech., klimatyzacji, elektrycznymi i niskopragdowymi, na dziatkach
ewidencyjnych nr 6883 /3, 1610/ 146 , 1610/ 147 , 1610/ 34 , 1610/ 106 , 1610/ 103 , Zgodnie
z pozwoleniem na budowe 10/ A/ 2016 z dnia 25.01.2016 . wraz ze zmiang 56 / A/ 2016 z dnia

04.05.2016 r. aw tym:

1.1. Roboty ziemne:

- rozbiorka istniejgcej sieci gazowej zwigzana z przebudowg

rozbidrka istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej zwigzana z przebudowg

rozbiorka istniejgcego przytacza sieci kanalizacji sanitarnej zwigzana z przebudowa
— rozbiorka istniejgcej sieci kanalizacji opadowej zwigzana z przebudowa

— rozbidrka istniejgcej instalacji gazu zwiazana z przebudowg

~ rozbidrka nieczynnej sieci wodociggowej

— rozbidrka istniejgcych fundamentow

— wykopy pod fundamenty
— zasypy fundamentéw i stabilizacja pod posadzki, proby obcigzeniowe i sprawdzenia



1.2. fundamenty

1.3. konstrukcja

1.4. Sciany zewnetrzne, elewacje i sciany wewnetrzne
1.5. ocieplenie i pokrycie dachu

1.6. posadzki

1.7. stolarka i $lusarka

1.8. instalacje wewnetrzne wody

1.9. instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej
1.10. instalacja kanalizacji opadowej
1.11.instalacja kanalizacji technologicznej

1.12. instalacja co

1.13.instalacja c.t.

1.14. instalacja gazu

1.15. instalacja gazow technicznych

1.16. instalacja wentylacji mechanicznej
1.17.instalacja klimatyzacji

1.18. instalacja elektryczna i odgromienie

1.19. instalacje niskopradowe

1.20. prace wykonczeniowe

. budowa naziemnych zbiornikéw na gazy techniczne_ZESPOL B,

. budowa zbiornika bezodptywowego na odpady/nieczystosci ciekle

. budowa nowej sieci gazowej (przektadka)

. budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej (przektadka)

. budowa nowego przytgcza kanalizacji sanitarnej,

. budowa nowej sieci kanalizacji opadowe;j (przektadka)

. budowa nowej instalacji gazu (przektadka)

. budowa budynku wymiennikowni

10. budowa stacji trafo

11. budowa instalacji o$wietlenia zewnetrznego

12. budowa 3 masztéw z logo firmy

13. budowa 2 zjazdéw (publicznych) z drogi gminnej publicznej oraz zjazdu z drogi wewnetrznej

14. budowa drég wewnetrznych wraz z placami manewrowym i parkingiem od zachodniej granicy
dziatki ew. nr 1610/146 do osi 14 budynku, natomiast od osi 14 budynku do granicy
wschodniej dziatki ew. nr 6883/3 wykonanie podbudowy do rzednej -0,20m

15. budowa rampy przetadunkowej

16. ogrodzenie z bramami

17. budowa przytacza wody

18. budowa przytgcza kanalizacji opadowej

19. budowa instalacji zewnetrznej kanalizacji opadowej

20. budowa przytgcza cieptowniczego

21. budowa przytgcza teletechnicznego

22. budowa przytgcza Sredniego napiecia

23. budowa instalacji zewnetrznych elektrycznych i niskoprgdowych

24. budowa instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej

25. budowa instalacji zewnetrznej wody

26. budowa instalacji zewnetrznej c.o.

OCO~NOLAWN

Zakres umowy obejmuije:

a) Wykonanie petnego zakresu Robot objetego Projektem Budowlanym Zamiennym Pracowni
Projektowej F — 11 (stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy), Projektem Wykonawczym po
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uwzglednieniu zmian wprowadzonych przez Projektanta (stanowigcym zatgcznik nr 2 do
umowy), zapytaniem ofertowym i ofertq Wykonawcy z dnia .................... (ktora stanowi
zatgcznik nr 3 do umowy) oraz z zakresem innych robét i ustug niezbednych dla prawidlowego
zrealizowania przedmiotu umowy. Projekt Budowlany Zamienny i Projekt Wykonawczy, o
ktorych mowa w zdaniu poprzednim, zwane beda dalej tacznie: .Dokumentacjg Projektowa”.

b) Zabezpieczenie placu budowy oraz otoczenia obiektu przed zniszczeniem i zabrudzeniem, a
takZe usunigcie na koszt wiasny ewentualnych zniszczen i zabrudzen, a takze uporzgdkowanie
placu budowy, w tym wywodz gruzu, ziemi, zbednych materiatow itp.

c) Uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie wraz z przeprowadzeniem pozytywnego
postgpowania w tym zakresie. Uzyskanie decyzji organu budowlanego — pozwolenia na
uzytkowanie jest ostatnim etapem realizacji umowy w zakresie wykonawczym.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada umiejetnosci, wiedze, $rodki techniczne, personel, sprzet i
doswiadczenie niezbgdne do wykonania prac bedgcych przedmiotem umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie zaréwno z zakresem prac do wykonania jak tez z
wymagang technologig i kosztami ich prowadzenia i wykonania na podstawie Projektu Budowlanego
Zamiennego, Projektu Wykonawczego oraz przeprowadzonej inwentaryzacji stanu istniejgcego i tak
co do zakresu jak i technologii, projektu i przedstawionej inwentaryzacji nie wnosi uwag i nie sktada
zastrzezen uniemozliwiajgcych wykonanie umowy.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze dysponuje srodkami finansowymi umozliwiajgcymi zaptate Wykonawcy
wynagrodzenia, o kiérym mowa w § 7 umowy.

§2
TERMINY REALIZACJI UMOWY

Przedmiot umowy bedzie zrealizowany w okresie:

=od dnia voeesinmns (o o 1 IR Ir. przy czym Zamawiajgcy dopuszcza wezesniejsze
wykonanie umowy.

Szczegdtowe terminy realizacji okresla harmonogram rzeczowo — finansowy w ukfadzie
miesigcznym opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Zamawiajgcego, ktory
Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajagcemu w terminie 7 dni przed podpisaniem umowy i bedzie
stanowit zafgcznik nr 4 do niniejszej umowy, zwany dalej ,harmonogramem”. Na Zzgdanie
Zamawiajgcego Wykonawca przygotuje rowniez miesieczny harmonogram wykonawczy w ukladzie
tygodniowym, przedstawiajac go na koniec miesigca poprzedzajacego Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego.

Zmiana harmonogramu, o ktdrym mowa w ust. 1, nastapi¢ moze jedynie za pisemng zgodg
Zamawiajgcego, na pisemny wniosek Wykonawcy, wskazujgcy na istotng przyczyne uzasadniajgca
dokonanie zmiany. Zamawiajgcy nie odmowi takiej zgody w przypadku zaistnienia istotnej przyczyny,
z tym ze poszczegolne terminy nie mogg ulec zmianie o czas dluzszy, anizeli czas trwania istotnej
przyczyny. Za istotng przyczyne uzasadniajgcg zmiane Harmonogramu Strony uznajg niniejszym:

a) Wszelkie zdarzenia w trakcie realizacji Umowy, majgce wplyw na wykonanie Umowy, ktore
pozostajg poza kontrolg Stron, a ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w dacie zawierania
Umowy (zwane dalej tgcznie: ,Sita Wyzsza”), w szczegdlnosci:

— wojny, dzialania wojenne, w tym wojna domowa, stan wyjatkowy:;

— strajk generalny trwajacy diuzej niz 90 (dziewigédziesiat) dni;

— stan klgski zywiotowej, w tym spowodowany sitami przyrody, jak réwniez awariami
urzagdzen przemystowych i skazeniem radioaktywnym;

—  dzialania sit natury, przed ktérymi przy dotozeniu nalezytej starannosci nie mozna byto sie
zabezpieczyC, co w zadnym wypadku nie dotyczy warunkow pogodowych nawet
ekstremalnych wystepujgcych w danej porze roku, chyba ze tgczna ilosé dni, dla ktorych
temperatura pomierzona przez IMIGW w Krakowie o godzinie 10:00 bedzie nizsza niz
10 st. C, przekroczy 31 (trzydziesci jeden) dni:
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— niezalezna od Wykonawcy przerwa w dostawie nosnikow energii trwajgca dluzej niz 120
(sto dwadziescia) godzin;

przy czym zaistnienie sytuaciji opisanej w niniejszym punkcie Wykonawca winien niezwlocznie,

nie poézniej jednak niz w ciggu 7 (siedem) dni od dnia jej zaistnienia, pisemnie zglosié¢

Zamawiajgcemu wraz z pisemnym wnioskiem o zmiane harmonogramu. Zaistnienie sytuaciji

opisanej w niniejszym punkcie winno zosta¢ stwierdzone wpisem do dziennika budowy,

potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

b) Koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych zleconych zgodnie z §5 ust. 3 niniejszej
umowy, wytgcznie o ile w dodatkowym postanowieniu, o ktérym mowa w §5 ust. 3, Strony
uzgodnity zmiane harmonogramu wspomnianego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Zamawiajgcy ma réwniez prawo zmieni¢ harmonogram - bez wplywu na Wynagrodzenie
czy jakiekolwiek inne roszczenia Wykonawcy - w zwiagzku z zaistnieniem innych zdarzen
uniemozliwiajgcych realizacjg robot w terminach okreslonych w harmonogramie. O
zmianie takiej Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce. W wyniku zmiany Wykonawca nie
moze jednak zosta¢ zobowigzany do wykonania poszczegolnych prac wchodzacych w
zakres robot w terminie krotszym niz okreslony w harmonogramie.

§3
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Obowigzkami Zamawiajgcego wynikajgcymi z niniejszej umowy sa:

a) Przekazanie Wykonawcy w terminie do dnia .........coooeeoeeeeeeeeee .. placu budowy,

b) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
c) Dokonywanie odbioréw w zakresach i terminach uzgodnionych w niniejszej umowie,

d) Zaptata za wykonanie umowy.

§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Obowigzkami Wykonawcy wynikajacymi z niniejszej umowy sg w szczegolnosci:

a) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Dokumentacijg Projekiowa, zapytaniem ofertowym i
ofertg Wykonawcy, warunkami wykonania i odbioru robét wynikajacymi z obowigzujacych
przepiséw technicznych i norm budowlanych Prawa budowlanego, zasadami rzeteinej
wiedzy technicznej i technologii, postanowieniami niniejszej umowy oraz oddanie go
Zamawiajgcemu w uzytkowanie po uzyskaniu stosownej decyzji organu budowlanego
(zezwolenie na uzytkowanie).

b) Zakup i dostawa materiatow oraz urzadzen przewidzianych do wbudowania i montazu
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg - Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnosé za
dostarczone materiaty i urzadzenia. Na zgdanie inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca jest zobowigzany w kazdym okresie realizacji umowy dostarczy¢ na swdj koszt
wszelkie probki, certyfikaty oraz atesty materiatéw i urzadzen przed ich wbudowaniem.
Dostarczone materiaty i urzadzenia muszg byé fabrycznie nowe oraz muszg odpowiadaé co
do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie w
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rozumieniu przepisu art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o wyrobach budowlanych,
a takze spetnia¢ wymogi zawarte w przepisach technicznych i Dokumentaciji Projektowe;.
Obowigzkiem Wykonawcy jest przedtozenie Zamawiajgcemu do akceptacji proponowanych
materiatdw wykoriczeniowych przed dokonaniem ich zakupu;

c) Wykonanie wszelkich robét koniecznych dla zrealizowania przedmiotu umowy;

d) Przeprowadzenie wymaganych prawem oraz przepisami branzowymi badan, pomiardw i
prob specjalistycznych niezbednych do prawidtowego wykonania i odbioru koncowego
przedmiotu umowy w tym rozruchéw technologicznych;

e) Zapewnienie kierownika budowy z odpowiednim przygotowaniem zawodowym,
odpowiedzialnego za kierowanie wszystkimi robotami realizowanymi na budowie i ich
koordynacje oraz kierownikoéw rob6t we wszystkich branzach posiadajgcych niezbedne
uprawnienia. Kierownik budowy winien byé¢ dostepny na budowie podczas prowadzonych

robot;

f) Przekazanie Zamawiajgcemu, w dniu przekazania placu budowy, oswiadczenia kierownika
budowy o przyjeciu obowigzku kierowania budowa, oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z art.21a ustawy Prawo Budowlane;

g) Zapewnienie bezpieczenstwa pozarowego oraz zapewnienie nadzoru nad
bezpieczenstwem i higieng pracy podczas realizowania robét na terenie budowy zgodnie z

obowiazujgcymi przepisami;

h) Protokolarne przejecie od Zamawiajacego placu budowy. Po przejeciu placu budowy
Wykonaweca ponosi petng odpowiedzialno$é za bezpieczenstwo i ochrong zdrowia na
budowie w rozumieniu przepiséw Prawa budowlanego;

i) Ochrona, na koszt wtasny mienia znajdujgcego sie na budowie, utrzymanie porzadku na
terenie budowy oraz drogach transportu materiatow:

i) Podejmowanie na wtasny koszt wszelkich dziatan w celu zapewnienia swoim pracownikom i
Podwykonawcom bezpieczenstwa przy realizacji robot bedgcych przedmiotem umowy oraz
ponoszenie odpowiedziainosci, w catym okresie realizacji robét, za stan bezpieczenstwa i
przestrzeganie przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zachowanie
przepiséw przeciwpozarowych;

k) Koordynacja robét realizowanych przez podwykonawcow przy pomocy, ktdrych Wykonawca
zadeklarowat w ofercie realizacje przedmiotu umowy;

I) Zgtaszanie robdt do odbioru zgodnie z ustaleniami w § 10 niniejszej umowy;

m) Prowadzenie z nalezyta starannoscig dokumentacii budowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami oraz zapewnienie wgladu do dziennika budowy, dziennika montazow i
ksigzki obmiar6w dla przedstawicieli Zamawiajgcego;

n) Przekazanie Zamawiajgcemu dokumentagii powykonawczej w dniu odbioru koncowego;

Wszyscy robotnicy dopuszczeni do wykonywania prac na budowie muszg mie¢ aktualne badania
lekarskie, szkolenia BHP oraz by¢ wyposazeni w wymagane $rodki ochrony osobiste;j.
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3 Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci robot zgodnie z Umowa, Dokumentacjg Projektows,
przepisami polskiego prawa, ustalonymi normami technicznymi, technologia oraz najlepszymi
zasadami sztuki budowlanej.

4. Wykonawca przygotuje zgodnie z trescig zapytana ofertowego (pkt 14 ppkt 12) specyfikacie
materiatow, urzadzen lub rozwigzan réwnowaznych, ktéra bedzie stanowita Zatgcznik Nr 7 do
niniejszej umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do wykonania wszelkich innych prac niz wskazane w
Umowie:

a) ktorych wykonanie niezbedne jest dla realizacji robét, a o ktorych niezbednosci Wykonawca
przy zachowaniu nalezytej starannosci wymaganej od podmiotu profesjonalnie
prowadzgcego dziatalno$¢ gospodarczg - powinien byt wiedzieé po zapoznaniu sie i
zbadaniu Dokumentaciji Projektowej oraz terenu budowy;

b) ktére w toku wykonywania robot okaza sie niezbedne dla realizacji robét, a koniecznosci
wykonania ktérych Wykonawca - nawet przy zachowaniu nalezytej starannosci wymagane;
od podmiotu profesjonalnie prowadzgcego dziatalnos¢ gospodarczg - nie maogt przewidzied
po zapoznaniu si¢ i zbadaniu Dokumentacji Projektowej oraz terenu budowy.

6. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej oraz
wszelkiej innej dokumentaciji podiegajgcej badaniu i sprawdzeniu przez niego przed zawarciem
Umowy, a o ich wykryciu - takze po zawarciu Umowy - winien w terminie 7 (siedmiu) dni pisemnie
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacii.
Zaniechanie wykonania obowigzku informacyjnego, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
oznacza, iz Wykonawca wzigt na siebie ryzyko niewystarczalnosci Wynagrodzenia dla terminowej i
prawidtowej, to jest w szczegdinosci zgodniej z Dokumentacjg Projektowa, normami technicznymi i
najlepszymi zasadami sztuki budowlanej realizacji catosci robot.

7. Bledy, niejasnosci, sprzecznosci, pomytki lub opuszczenia w Dokumentaciji Projektowej, bgdz w
jakiejkolwiek innej dokumentacji podlegajgcej badaniu i sprawdzeniu przez Wykonawce przed
zawarciem Umowy, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej, a ktére to btedy, niejasnosci, sprzecznosci,
pomyiki lub opuszczenia Wykonawca powinien byt wykry¢ dziatajgc z nalezyts starannoscig
wymagang od podmiotu profesjonalnie zajmujgcego sie dziatalnoscig gospodarczg i zawiadomié o
nich pisemnie Zamawiajgcego, na podstawie ust. 5 niniejszego paragrafu, nie zwalniajg
Wykonawcy z odpowiedzialnosci wobec Zamawiajacego za nalezyte, w tym terminowe, wykonanie
Umowy. Nie mogg tez uzasadnia¢ zgdania zwiekszenia wynagrodzenia czy zgdania zmiany

umowy.

§5
ROBOTY DODATKOWE

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze wszelkie prace nieobjete szczegdlowym zakresem robdt
wyszczegodlnionym w dokumentach wymienionych w § 1 ust. 2. beda stanowity roboty dodatkowe.

2. Zaroboty dodatkowe, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy sie Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.

3. Roboty dodatkowe uwaza si¢ za powierzone do wykonania Wykonawcy, pod warunkiem, ze Strony

6




zawarly na pismie, pod rygorem niewaznosci, dodatkowe porozumienie w formie odrebnego zlecenia
lub aneksu do niniejszej umowy, w ktérym okreslity zakres robét dodatkowych, termin realizacji oraz

wynagrodzenie.

Za wykonane roboty dodatkowe, ktére Wykonawca wykona bez zlecenia lub samowolnie, odbiegajac
od postanowien Umowy, Wykonawcy nie bedzie nalezne wynagrodzenie, a Zamawiajacy bedzie miat
prawo zgdac ich usunigcia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§6
NADZOR

Zamawiajgcy wyznacza do nadzoru inwestorskiego przedstawiciela w osobie .............................
Zmiana osoby, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, nie wymaga zmiany umowy, a jedynie
poinformowania Wykonawcy o zmianie. Osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do nadzoru
inwestorskiego zwana bedzie dalej: ,Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego”. Wymieniony Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego posiada uprawnienie do powotania inspektoréw branzowych.

W przypadku opdznienia w wykonaniu umowy przez Wykonawceg, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo obcigzenia Wykonawcy kosztami nadzoru inwestorskiego z powodu przesuniecia terminu
wykonania przedmiotu umowy.

Wyznaczona przez Zamawiajgcego osoba nadzoru inwestorskiego jako jego przedstawiciel petni
nadzor w petnym zakresie czynnosci wynikajgcych z przepisow ustawy Prawo budowlane w
szczegolnosci poprzez :

a) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych robét z Dokumentacjg Projektowa,
obowigzujgcymi przepisami w tym techniczno - budowlanymi, oraz postanowieniami niniejszej
umowy;

b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét oraz wbudowanych materiatéw i urzadzen, a w
szczegolnosci zapobieganie zastosowania wyrobdéw wadliwych lub niedopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, lub innych niz okreslone w Dokumentacji Projektowe;j i
ofercie Wykonawcy;

c) sprawdzanie i odbidr robét, uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych;

d) potwierdzanie iloSci faktycznie wykonanych robdt, zatwierdzanie kosztorysow, zatwierdzanie
faktur do zaptaty pod wzglgdem merytorycznym i rachunkowym;

e) wnioskowanie i uzasadnianie koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych,
koniecznych do prawidtowego zrealizowania przedmiotu umowy a nie objetych jej zakresem i
wynagrodzeniem w dniu zawarcia umowy;

f)  prowadzenie spraw zwigzanych z uprawnieniami Zamawiajgcego z tytutu rekojmi i gwaranciji.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ... , ktory zapewni
state kierownictwo nad catoscig robot objetych umowa. Zmiana osoby, o ktérej mowa w zdaniu
poprzednim, nie wymaga zmiany umowy, a jedynie poinformowania Zamawiajgcego o zmianie w
formie pisemnej (pod rygorem niewaznosci).

Za dziatania kierownika budowy przed Zamawiajgcym oraz organami panstwowego nadzoru
budowlanego, inspektora pracy i strazy pozamnej, a takze innych organéw posiadajgcych uprawnienie
do kontroli realizacji przedmiotu umowy odpowiada Wykonawca.

Przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy, o ktérych mowa w nin. paragrafie nie posiadajg
umocowan do samodzielnego podejmowania zobowigzan finansowych oraz do dokonywania zmian w

tresci umowy.



1.

§7

WYNAGRODZENIE
Za wykonanie przedmiotu nin. umowy okreslonego w § 1 Strony ustalajg wynagrodzenie w
WYSOKOSCI ..coovininnn. 21 OIUHD { SIOWIIZY © oo sase e omess o s esigess
ztotych brutto), w tym podatek VAT 23% W KWOGIE ......ovoooooeeeoeo zt  ( stownie zt:

s ZOtych ) wynikajace z oferty Wykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, jest wynagrodzenie ryczattowym w rozumieniu art. 632 §1
Kodeksu cywilnego i wystarcza na pokrycie wszelkich kosztow Wykonawcy zwigzanych z nalezytym,
w tym terminowym wykonaniem umowy, w szczegolnosci wykonaniem robdt w catosci, to jest
wszelkich uzasadnionych wydatkéw Wykonawcy zwigzanych z realizacja umowy (na terenie budowy
lub poza nim), wigcznie z narzutami i innymi obcigzeniami. W szczegdlnosci wynagrodzenie obejmuje
dostawe zaplecza socjalnego i magazynowego, obstuge geodezyjna, dzierzawe, dostawe, montaz i
demontaz rusztowan systemowych, ochrone istniejgcych elementéw budowlanych, w tym Slusarki
okienne] i drzwiowej, powlok malarskich i lakierniczych, elementow szklanych, instalacji i
wyposazenia oraz innych opisanych w Dokumentagii Projektowe;.

§8
FORMY | TERMINY PEATNOSCI
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 nin. umowy, rozliczone bedzie na podstawie faktur

VAT - czesciowych i koricowej wystawionych przez Wykonawce po zrealizowaniu elementdw
przedmiotu umowy okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik nr 4

do niniejszej umowy.
Podstawe do wystawienia faktury stanowig :
a) protokét odbioru wykonanych zakresow robét w uktadzie miesigcznym wraz z wymaganymi

dokumentami;
b) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, okreslajgcy

zakres i wartos¢ kosztorysowsg rozliczanych robét.
c) protokoét robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, jesli w miesigcznych etapach rozliczeniowych

wystgpig.
Ustala sie nastepujgce terminy platnosci faktur :

a) faktura czgsciowa w terminie 30 dni od daty jej ztozenia w siedzibie Zamawiajacego
wraz z wymaganymi zatgcznikami.

b) faktura koricowa w terminie 60 dni od daty iej ztozenia w siedzibie Zamawiajacego
wraz z wymaganymi zatgcznikami (protokdt odbioru koricowego wraz z wymaganymi
dokumentami oraz zezwoleniem organu budowlanego na uzytkowanie obiektow).

Naleznosci z tytutu wystawianych przez Wykonawce faktur bedg przez Zamawiajgcego regulowane w
formie polecenia przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.

Za date zachowania terminu ptatnosci przyjmuje sie date zlozenia przelewu w banku
Zamawiajgcego.

Wystawiona faktura przez Wykonawce wymaga podpisu odbiorcy. Jezeli wartosé lub tresé
dostarczonej faktury bedzie kwestionowana przez Zamawiajgcego i bedzie wymagata uzupetnien lub
korekty ze strony Wykonawcy, za date faktyczng dostarczenia faktury do Zamawiajgcego bedzie
uznana data dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury.
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7. Wierzytelnosci Wykonawcy z niniejszej umowy, pod rygorem niewaznosci, nie moga by¢, bez zgody
Zamawiajgcego - przedmiotem cesiji.

§9

PODWYKONAWCY

1. Catosc robot wykonana zostanie przez pracownikéw Wykonawcy i inne osoby dziatajgce w ramach
tgczgcego ich z Wykonawcg stosunku prawnego, ewentualnie takze podwykonawcow,
o ktérych mowa w ust. 2 ponizej, przy czym za dziatania i zaniechania wszystkich tych osob,
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajagcego odpowiedzialnosé jak za dziatania i zaniechania wiasne,
w szczegolnosci zapewnia niniejszym, iz posiadajg one odpowiednie kwalifikacje i umiejetnosci  do
wykonania prac w ramach roboét zgodnie z Dokumentacja Projektows, ustalonymi normami
technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej, a takze z poszanowaniem wszelkich innych norm i
przepiséw prawa znajdujgcych zastosowanie do robot, w szczegdinosci w zakresie transportu
materiatow, ich montazu oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Wykonawca nie moze zleci¢ zadnemu podmiotowi trzeciemu wykonania robét w cafosci. W
odniesieniu do czesci robdt o charakterze specjalistycznym, Wykonawca moze zlecié ich wykonanie
podmiotowi trzeciemu (dalej: ,Podwykonawca”), o ile uprzednio Zamawiajgcy pisemnie wyrazi na to
zgode, przy czym przed jej wyrazeniem Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu projekt umowy z
danym Podwykonawcg oraz przedstawi dowody wskazujgce na to, Ze jest to podmiot profesjonalnie
zajmujgcy sie wykonywaniem danego rodzaju robét. O ile umowa z Podwykonawcyg nie bedzie
pozostawa¢ w sprzecznosci z postanowieniami Umowy, Zamawiajgcy nie odmoéwi takiej zgody bez
uzasadnionych powodéw. W terminie nie krotszym niz 7 (siedem) dni przed zamierzong datg
rozpoczecia przez kazdego Podwykonawce prac na terenie budowy, Wykonawca zawiadomi
pisemnie Zamawiajgcego o zamiarze rozpoczecia takich prac wskazujac nazwisko/nazwe
Podwykonawcy, date planowanego rozpoczecia, jak tez rodzaj prac wykonywanych przez takiego
Podwykonawce oraz imig, nazwisko i kontakt (numer telefonu, adres mailowy) do kierownika robot
realizowanych przez Podwykonawce. Kopia umowy zawartej z Podwykonawca, potwierdzona za
zgodnosc¢ z oryginatem zostanie przekazana Zamawiajgcemu fgcznie z zawiadomieniem o zamiarze
rozpoczecia prac przez danego Podwykonawce.

3. Umowa migdzy Wykonawcg a Podwykonawcg nie moze przewidywaé dla Podwykonawcy
wynagrodzenia wyzszego, niz nalezne Wykonawcy za dang czesc robét. Powyzsze dotyczy rowniez
wszelkich zmian takiej umowy. Umowa miedzy Wykonawcg a Podwykonawca musi zostac
stwierdzona pismem, pod rygorem niewaznosci. Podwykonawca nie bedzie uprawniony do dalszego
podzlecenia rob6t objetych umowa z Wykonawca, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

4. W przypadku przyjecia przez Podwykonawce, w stosunku do Wykonawcy, zobowigzan o charakterze
ciggtym, zwigzanym ze Swiadczonymi przez Podwykonawce ustugami lub dostarczanymi
materiatami, wyrobami, wyposazeniem lub urzadzeniami, wykraczajagcymi poza okreslony Umowg
okres gwarancyjny, Wykonawca zobowigzany jest - po uptywie tego okresu - przenies¢ na
Zamawiajgcego, za jego zgodg i bez dodatkowych optat, uprawnienia wynikajace z takich
zobowigzan.

5. Wykonanie czgsci robot przy pomocy Podwykonawey w zadnym wypadku nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego za cafo$¢ robot, w szczegdlnosci ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowg, ustalonymi normami technicznymi oraz najlepszymi zasadami sztuki
budowlanej, terminowosc¢ ich wykonania oraz za ich Wady.

6. W przypadku realizowania czgsci robét przy pomocy Podwykonawcy, Wykonawca zobowigzuje sie
kazdorazowo dorgczy¢ Zamawiajgcemu (nie pdzniej niz na 2 dni robocze poprzedzajgce zaptate
ktorejkolwiek naleznosci Wykonawcy) komplet dokumentéw, a w szczegdlnosci: pisemne
oswiadczenie (datowane nie wczesniej niz 7 dni przed jego doreczeniem Zamawiajgcemu)
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podpisane przez osoby upowaznione ze strony Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce
wszelkich wierzytelnoséci z tytutu dotychczas wykonanych robét oraz wszelkich wymagalnych na
dzien sktadania o$wiadczenia wierzytelnosci (wraz z dokumentami potwierdzajgcymi umocowanie
osoby podpisujgce] takie oswiadczenie w imieniu Podwykonawcy). Wzor takiego oswiadczenia
stanowi zatgcznik nr 5 do Umowy; przy czym w razie niedoreczenia Zamawiajgcemu kompletu wyzej
wymienionych dokumentéw Zamawiajgcy uprawniony jest do wstrzymania pfatnosci naleznych
Wykonawcy az do momentu otrzymania kompletu tych dokumentdw.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania, aby Wykonawca odstgpit od umowy z Podwykonawca,
jezeli ten spetnia swiadczenie w sposob wadliwy albo sprzeczny z umowg zawartg z Wykonawca, po
uprzednim wezwaniu Podwykonawcy do zmiany sposobu spelniania $wiadczenia w terminie 3
(trzech) dni i bezskutecznym uptywie tego terminu. Zgdanie Zamawiajgcego powinno mieé forme
pisemng i zawiera¢ uzasadnienie. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do Zgdania, ktérym mowa
powyzej, Zamawiajacy ma prawo zakaza¢ Podwykonawcy wstepu na teren budowy. Opoéznienie w
wykonaniu robot obcigza w takim wypadku Wykonawce.

Jezeli Wykonawca nie zaptaci ktéremukolwiek z Podwykonawcéw naleznego wynagrodzenia,
zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg i takim Podwykonawcag,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony, ale nie zobowigzany, do dokonania stosownej zaptaty
bezposrednio na rzecz takiego Podwykonawcy. Zamawiajacy bedzie uprawniony w takim przypadku
do dokonania potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich kwot, zaptaconych Podwykonawcy,
w szczegolnosci, oprocz kwoty gtownej, réwniez odsetek za opéznienie i zasgdzonych
Podwykonawcy kosztéw postepowania sgdowego, z wszelkimi wierzytelnosciami Wykonawcy
naleznymi od Zamawiajgcego lub do realizacji zabezpieczen przedstawionych przez Wykonawce, na

co Wykonawca wyraza niniejszym zgode.
§10
ODBIORY
Strony ustalajg nastepujace formy odbioréw :
odbidr robot zanikajgcych,
odbidr robot ulegajgcych zakryciu,

odbior czesciowy,
odbidr koricowy.

[ L G S
Pwh o

Celem odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest stwierdzenie prawidtowosci ich
wykonania przez inspektora nadzoru inwestorskiego na etapie realizacji przedmiotu umowy. Nie
dopetnienie powyzszego wymogu bedzie skutkowato koniecznoscig udokumentowania przez
Wykonawce prawidtowego ich wykonania. Koszt ewentualnych odkrywek, odwiertow, badan
nieniszczacych w catosci obcigzy Wykonawce. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru przy udziale
Wykonawcy i ewentualnie osoby wskazanej przez Zamawiajacego.

Przedmiotem odbioru czegsciowego jest zakres robot wykonany w zakresie wynikajgcym z
harmonogramu rzeczowo - finansowego. Do odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany jest
dofgczy¢ certyfikaty dla wbudowanych materiatow i urzadzen, protokoly z prob i sprawdzen.
Odebrana czes¢ robét podlegac bedzie takze odbiorowi koricowemu, o ktorym mowa w ust. 4

niniejszego paragrafu.

Odbior koricowy przedmiotu umowy ma na celu przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy do
uzytkowania, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania oraz po uzyskaniu zezwolenia organu
budowlanego na uzytkowanie.

Kazdy odbior Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu pisemnie. Termin odbioru z uwzglednieniem
terminow okreslonych w ust. 9 wyznacza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
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Odbioréw robdt, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, dokonuje kierownik budowy,
inspektor nadzoru inwestorskiego i ewentualnie osoba wskazana przez Zamawiajacego.

Odbior wymieniony w ust. 3 dokonany bedzie komisyjnie z udziatem Wykonawcy. Dopuszcza sie
udziat Podwykonawcy jesli prace bedgce przedmiotem odbioru wykonywat oraz ewentualnych oséb
wskazanych przez Zamawiajgcego.

Komisje odbioru koficowego powoluje Zamawiajgcy po zgtoszeniu przez Wykonawce i przediozeniu

kompletu dokumentéw niezbednych do odbioru (w tym dokumentacji powykonawczej oraz
dokumentacji budowy wynikajgcej z przepiséw prawa budowlanego, przepiséw branzowych, norm
technicznych i innych obowigzujgcych aktéw prawnych).

Ustala sig nastgpujgce terminy rozpoczecia czynnosci odbiorowych :
a) dla odbioréw wymienionych w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu w ciggu 5 dni roboczych od daty

zawiadomienia przez Wykonawce, przy czym Wykonawca doreczy Zamawiajgcemu takie
zawiadomienie nie wczesniej niz po zakorczeniu danego etapu prac objetego harmonogramem
rzeczowo-finansowym;

dla odbioru koricowego w ciggu 15 dni roboczych od daty zawiadomienia przez Wykonawce o
gotowosci zgtoszonego odbioru oraz kompletnosci dokumentacji budowy wynikajacej z
przepisow prawa budowlanego, przepiséw branzowych, norm technicznych i innych
obowigzujgcych aktow prawnych.

10. Obowigzkiem Wykonawcy jest - w szczegolnosci - nieodpfatne usuniecie usterek ujawnionych w
trakcie préb i sprawdzen.

141:

Zamawiajgcy ma prawo wstrzymacé czynnosci odbiorowe, jezeli w czasie tych czynnosci zostang
ujawnione wady, ktére uzna za istotne. Czynnosci odbiorowe zostang wznowione po usunigciu takich

wad.

12. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za prace, materiaty i urzgdzenia uzyte do usuniecia w/w

13

wad.

. Jezeli w toku czynnosci ktéregokolwiek z odbiorow opisanych w ust. 1 zostang stwierdzone wady, to

Zamawiajgcemu bedg przystugiwac nastepujace uprawnienia:
13.1. jezeli wady bedg sig nadawaty do usuniecia - wyznaczy termin na ich usuniecie.
13.2. jezeli wady nie bedg sig nadawaty do usuniecia i uniemozliwig korzystanie z przedmiotu umowy

zgodnie z przeznaczeniem to:

a) Zamawiajgcy bedzie madgt odstapié od umowy (przy czym takie prawo odstgpienia
moze wykona¢ w terminie 2 lat od wskazanej w §2 umowy korcowej daty realizacii
rob6t) albo zgdac¢ wykonania przedmiotu umowy lub jego odpowiedniej czesci po raz
drugi na koszt Wykonawcy,

b) Zamawiajgcy bedzie mdgt zlecié wykonanie przedmiotu umowy lub jego odpowiednigj
czgsci od nowa osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy niezaleznie od ich
wartosci.

13.3. Jezeli wady nie bedg sie nadawaé do usunigcia, lecz nie uniemoZliwig korzystania z
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy ma prawo do odpowiedniego
obnizenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

14. Strony postanawiajg, Ze z kazdej czynnosci odbioru robét bedzie sporzgdzony protokdt zawierajgey
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych

15.

16.

wad.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz
do zgdania wyznaczenia terminu ich odbioru.

Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie odbioru koricowego przedmiotu umowy jest bezusterkowy i
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bez zastrzezen protokot odbioru koricowego podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce oraz
inne osoby uczestniczgce w odbiorze. Wraz z protokotem odbioru koricowego przekazana zostaje

dokumentacja powykonawcza.

17. Za dzien dokonania odbioru koricowego przyjmuje sie dzien, w ktérym podpisano wi/w protokot.
§11

REKOJMIA, GWARANCJA
1 Strony ustalajg, iz uprawnienia Zamawiajacego z tytutu ustawowej rekojmi za wady fizyczne dla
przedmiotu umowy wygasng po uptywie pigciu lat od dnia wydania przedmiotu umowy
Zamawiajacemu. W pozostatym zakresie stosuje sie zapisy art. 568 i nast. K.C.

2. Na dostarczone urzadzenia zakupione przez Wykonawce i montowane przy realizacji umowy
Wykonawca udziela gwarancji zgodnych z pisemng gwarancjg jaka dajg ich producenci lub
sprzedawcy WYNOSZ8CT ...........c...eu... miesigce od daty uzyskania zezwolenia organu
budowlanego na uzytkowanie przedmiotu umowy. Na wykonane roboty budowlane Wykonawca
udziela
gwarancji na okres ..........eeeeeens miesigcy od daty uzyskania zezwolenia na uzytkowanie

przedmiotu umowy.
Pisemne gwarancje udzielone przez producentow lub sprzedawcéw wspomnianych w zdaniu

pierwszym niniejszego ustepu Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ najpézniej w dniu odbioru
koricowego przedmiotu umowy.

3. Bieg terminu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie od daty uzyskania zezwolenia na uzytkowanie
przedmiotu umowy.

4. Rekojmia i gwarancja funkcjonujg réwnolegle co oznacza, ze Zamawiajgcy moze wykonywad
uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

a; Zgtaszane wady powinny byc¢ przez Wykonawce usuwane niezwiocznie, jednak w terminie nie

diuzszym niz 7 dni od daty ich zgloszenia lub gdy z przyczyn technicznych nie bedzie to mozliwe
w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym w formie protokotu.

6. Usunigcie wady poswiadcza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Zamawiajgcego w formie
protokotu.
7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminach, o ktérych mowa w ust. 5 Zamawiajgcy moze

zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez utraty uprawniern wynikajgcych z
rekojmi i gwarancji. Dla uniknigcia watpliwosci Strony wylgczajg zastosowanie art. 480 K. c. w
niniejszej umowie.

8. O zamiarze powierzenia usuniecia wady osobie trzeciej Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce z co
najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.
9. Koszt usuniecia wad przez osobe trzecig zostanie potrgcony z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
§12
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca os$wiadcza, ze na dzien zawarcia umowy jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzone] dziatalnosci gospodarczej od wszelkich ryzyk na kwote
10 000 000,00 z ( stownie : dziesig¢ milionéw ztotych). Kserokopia polisy stanowi zalgcznik nr 6 do
niniejszej umowy.

2. W razie gdyby umowa ubezpieczenia wygasta w trakcie wykonywania umowy Wykonawca na trzy
dni przed jej uptywem jest zobowigzany do dokonania dalszego ubezpieczenia i przediozenia
dokumentu polisy, co najmniej w dniu ostatnim trwania poprzedniej i pod rygorem ubezpieczenia go
w dniu nastepnym po uptywie poprzedniej waznosci polisy ubezpieczeniowej przez
Zamawiajgcego na koszt, ryzyko i z prawem potracenia kosztéw ubezpieczenia z wynagrodzenia
Wykonawcy.

3. W razie braku terminowego wykonania przez Wykonawce zobowigzania, o ktérym mowa w ust. 2,
Zamawiajgcy uprawniony jest (niezaleznie od uprawnienia przewidzianego w ust. 2) do odstgpienia
od niniejszej umowy. Prawo odstgpienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajgcy moze
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wykona¢ w ciagu 2 (dwach) lat od wskazanej w § 2 umowy koncowej daty realizacji robot.

8§13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.  Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy (dalej: ,ZNWU”) w terminie
14 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy, w formie Gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
(dalej: ,Gwaranc;ji”) lub dokonana wptaty kaucji (zwanej dalej: ,Kaucijg”) na rachunek wskazany
przez Zamawiajgcego. Niezaleznie od wybranego sposobu ZNWU, bedzie ono opiewato na
kwote stanowigcg 10% wartosci tgcznego wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1
Umowy. Jesli wybrana postaciag ZNWU bedzie Gwarancija, jej tresé powinna uprzednio zostac
zaakceptowana przez Zamawiajgcego. ZNWU nie moze zabezpiecza¢ roszczen innych niz
roszczenia Zamawiajgcego zwigzane z niniejszg umows.

2. Gwarancja bedzie miata charakter nieodwolalny, bezwarunkowy, ptatny na pierwsze pisemne
rgdanie Zamawiajgcego i bedzie wystawiona przez bank lub ubezpieczyciela o uznanej
renomie, posiadajgcy siedzibe na terytorium Unii Europejskiej. Wykonawca poniesie wszelkie
koszty zwigzane z uzyskaniem Gwarancji ZNWU.

3. ZNWU zachowa waznosé¢ do czasu zakoriczenia realizacji wszelkich zobowigzan umownych
Wykonawcy, w tym rowniez zobowigzan gwarancyjnych, w terminie i wysokosci:

a) do 30 dnia od daty wskazanej w §2 jako umowne zakoriczenie realizacji przedmiotu
umowy w wysokosci 10% wartosci tgcznego wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w
§ 7 ust. 1 Umowy,

b) do 30 dnia od dnia uplywu gwarancji na roboty budowlane, o ktérej mowa w § 11 ust.2
w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy.

4. Zwrot kwoty zatrzymanej z tytutu ZNWU nastgpi na pisemny wniosek Wykonawcy, lecz nie
wczesniej niz po uptywie okresu zabezpieczenia wymaganego Umowa.

5. Kazda zmiana terminow realizacji Umowy oraz okresu gwarancji na roboty budowalne wymaga
zmiany terminu obowigzywania ZNWU.

6. W razie braku terminowego wykonania przez Wykonawce zobowigzania, o ktérym mowa w ust.
1, Zamawiajacy uprawniony jest do odstgpienia od niniejszej umowy. Prawo odstgpienia, o
ktérym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajgcy moze wykonac w ciggu 6 (szesciu) miesiecy
od zawarcia niniejszej Umowy.

7. W razie przediozenia przez Wykonawce ZNWU w postaci Gwarangciji, ktorej termin waznosci
uplywa wczesniej od termindw przewidzianych w ust. 3:

a) Wykonawca zobowigzany jest do przedioZzenia Zamawiajgcemu nowej Gwarancji
spetniajgcej wymogi niniejszej umowy przy czym to przedtoZenie nastapi nie pozniej niz na
45 (czterdziesci piec) dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowej Gwarancii;
b) W razie braku terminowego wykonania przez Wykonawce zobowigzania opisanego w lit. a):
— Zamawiajgcy uprawniony jest do odstgpienia od niniejszej umowy. Prawo
odstapienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajgcy moze wykonac w
ciagu 6 (szesciu) miesiecy od dnia uplywu Gwaranciji dotychczasowej; oraz
— Zamawiajgcy moze wyptaci¢ kwote Gwarancji zatrzymujgc ja jako Kaucje.
Kazda zmiana terminow realizacji Umowy (w tym np. zmiana okresu gwarancji udzielonej przez
Wykonawce na podstawie §11 umowy) wymaga zmiany terminu obowigzywania ZNWU.
ZNWU, niezaleznie od tego czy ma posta¢ Gwarancji lub Kaucji, moze zosta¢ wykorzystane na
pokrycie dowolnych roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy, kiére pozostajg w bezposrednim

zwigzku z niniejszg umowa.
§14

ODPOWIEDZIALNOSC ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEZYTE
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WYKONANIE UMOWY

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne :
a) =za opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, W wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki,
b) za opci_)znienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub w okresie gwarancji i
rekojmi w wysokosci 0,4% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy za
kazdy dzien zwloki liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) za stwierdzenie podczas odbiorow czesciowych lub odbioru koncowego, iz Wykonawca bez
uprzednich uzgodnien i procedur wbudowat materiaty i urzgdzenia lub rozwigzania réwnowazne,
ktore nie byly przewidziane w dokumentacji projektowej, w wysokosci 2% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 umowy za kazdy przypadek.

d) za odstgpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 7 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy karg umownag Z tytutu odstgpienia od umowy Z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 7 ust. 1
umowy, za wyjatkiem okolicznosci, o ktérych mowa w § 15 nin. umowy.

3. Zamawiajacy posiada uprawnienie do natozenia na Wykonawce kary umownej w kwocie 1 000
ztotych (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia przepiséw b. h.

p. podczas prowadzonych robot.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogoinych Kodeksu Cywilnego.

5. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego potragcania kwot z tytutu kar

umownych z faktur Wykonawcy.
§15

ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Oprécz przypadkow wymienionych w tresci obowigzujacych przepisow stronom przystuguje prawo do
odstgpienia od umowy w nastepujgcym przypadku:

1.1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy gdy:

1.1.1. Wykonawca nie rozpocznie robot lub przerwie ich realizacj¢ na okres co najmniej 7 dni bez
uzasadnionych przyczyn i nie bedzie ich kontynuowat pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztoZzonego na pismie,

1.1.2. Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie, op6zni sig¢ z wykonywaniem robét o
wigcej niz 21(dwadziescia jeden) dni w stosunku do ktoregokolwiek z etapow robot
okreslonych w harmonogramie,

1.1.3. Wykonawca nie realizuje robot zgodnie z umowg lub nie wykonuje istotnych obowigzkdw
z niej wynikajacych, przy czym prawo do odstapienia od umowy przystuguje w takim
wypadku Zamawiajgcemu po wezwaniu Wykonawcy do usunigcia nieprawidtowosci i po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu

1.2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli Zamawiajgcy nie przystgpi do
odbioru robét lub odmowi odbioru z przyczyn, ktore nie bedg obcigzac¢ Wykonawcy. Odstgpienie
winno byé poprzedzone bezskutecznym wezwaniem Zamawiajgcego 2z CO najmniej
siedmiodniowym terminem.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢c w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

3 Prawo do odstgpienia od Umowy zastrzezone w niniejszym paragrafie, pod warunkiem ziszczenia
sie wskazanych w nim przestanek, mozna wykonywaé do dnia przypadajacego 6 (szesc) miesiecy po
wskazanym w §2 umowy dniu zakonczenia robot, jednakze nie pozniej niz w terminie 60
(szesédziesieciu) dni od dnia zaistnienia przyczyny odstgpienia.
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4.,

a)

b)

5.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigZajg nastepujgce
obowiazki szczegdtowe :
W terminie 3 dni od daty przekazania oswiadczenia o odstapieniu od umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegtowy protokét inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na
dzien jego sporzadzenia.
Wykonaweca :
- zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktdra
odstagpita od umowy,
- sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji, urzadzen zakupionych na realizacje przedmiotu
umowy, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych
nin. umowsg, jezeli odstagpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,
W razie odstgpienia od umowy z przyczyn za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajgcy
obowigzany jest do odbioru robét wykonanych do dnia odstapienia od umowy, zaptaty wynagrodzenia
za wykonane roboty oraz protokolarnego przejecia terenu budowy.

§16
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

1. Zmiana postanowieri zawartych w umowie moze nastgpi¢ za zgodg obu Stron wyrazong na pismie pod

rygorem niewaznosci (aneks do umowy).
§17

POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie, majg zastosowanie przepisy ustawy Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawo budowlane.

Sprawy sporne powstate na tle wykonania nin. umowy podlegaé beda rozstrzyganiu przez sady
powszechne wiasciwe dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 dla Zamawiajgcego i 1 dla

Wykonawcy.

Zamawiajgcy: Wykonaweca:
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Zalacznik nr 5 do umowy — wzor

(data, miejsce)
(nazwa Podwykonawcy)

KZWM OGNIOCHRON S. A.
34 — 120 Andrychow,
ul. Krakowska 83c

Dziatajgc W imieniu i NA IZECZ ............oormimriien i (zwanej/-ego dalej:
.Podwykonawca") jako osoba nalezycie umocowana do reprezentacji Podwykonawcy
oswiadczam, iz:

1) WANIU et roku Podwykonawca zawart
P ewasas nemmsnss pmmnnome nne RS RE A S  E R (zwang/-ym dalej: ,Wykonawcg") umowe 0 roboty

budowlane (zwang dalej: ,Umowa Podwykonawczg’), w ramach ktorej Podwykonawca wykonuje
roboty budowlane na prowadzonej przez KZWM OGNIOCHRON S.A. (zwang dalej
_Zamawiajacym”) inwestycji pn. budowa hali produkcyjno — magazynowej (etap B) wraz z
instalacjami na gruntach Zamawiajacego w Andrychowie.

2) Wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytulu Umowy Podwykonawczej, wymagalne do dnia ztozenia
niniejszego oéwiadczenia, zostaty zaspokojone przez Wykonawce w petnej wysokosci.

3) Wierzytelnosci Podwykonawcy z tytutu wszystkich robét dotychczas wykonanych na podstawie
Umowy Podwykonawcze] zostaty przez Wykonawce w catosci zaptacone.

4) Poza robotami wynikajgcymi z Umowy Podwykonawczej, Podwykonawca nie wykonuje na rzecz
Wykonawcy zadnych robét budowlanych na jakiejkolwiek inwestycji Inwestora.

5) Do dnia zioZenia niniejszego oswiadczenia Podwykonawca zafakturowat fgcznie kwotg

L (SIOWRIET
) ztotych tytutem Umowy Podwykonawcze;.

6) Pomiedzy Wykonawcy a Podwykonawcg nie ma miejsca zaden spor mogacy skutkowac powstaniem

roszczen Podwykonawcy wobec Inwestora o zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane.
W imieniu i na rzecz Podwykonawcy:
(imie, nazwisko, podpis)

16



nP{BIqo ajuemoN}AZN eu Apobz a|ueysAzn] iz
'0'a felzhdumaz |[oe|msu] emopng| gz
Apom [euzidumez |foejessur emopng| gz
[eule)|ues |oezifeuey [auzindumez I[oejEISuUl emopnq| pz
ysAmopkidoysiu | Yahuzaknyeje yoAuzndumez IloeieIsu| emopna| £z
eja5\deu oBsiupeis ezokiAzad emopng| zz
oBauzo|uysaieje; e2okhzid emopnqg| Lz
oBezojumotde)s ezokjAzid eMopng| 0z
famapedo jfoez|etiey fauzndumez Ie[esu] emMopnq| 51
femopedo joez)jeley ezokjAzid emopnq| gl
Apom ezoeiAzid emopnq| £
|Wetielq 2 a|uazpoibol| g|,
famoyunpejazid Adiue] Emapng| gl
wz‘o- leupdzi op AMopnqpod
BIUBLIONAM /8889 JU ‘mB |3BIZD felupoyasm Aajue.B op njuipnq ¢ Iso po
isBllWoeL ‘NYUARNG p| [SO Op 9pL/0LIL JU ‘Ma Piiezp Ao|uelB fejupoyorz ¥l
Po weibupiied | wimoimeuew iweoe|d z zesm yakuzibumem Boap emopng
leuziydumem |Goip £l
nd) mopzelz 7 smopn
Ly oBo| Z mojzsewl ¢ emopng| z}
obeuzijdumez Bjus|jsjmso |forjEsuy| emopng| L1
04243 |[oeys emopnq| g}
lumouus|wim nyuipng emepng| ¢
{evpepiszad) nzeb jfoejzyau) femon emopng | g
(expepjez.id) femopado I[orzZ||eUEY [99[8 [omou emopng| [
‘feuteyjues |[orzZ)EUERY ezabiAzid oBamou emapnag] g
({expepiezud) fatieyues \faez|jeuey |o8]s [omou emopnd| g
—_(eHpEpezid) [emozeh as|s Jamou EMapNg| ¢
8pi8[2 [a50ysAzoa|ujApedpo BU oBeMomAldpozag eMjulojqz emopng| ¢
8 1QdSHZ auzojuyaa) Azeb eu moyjuloigz YaAuweizeu emaopng| z
BMO|UBZILONAM aorid (T4
emopkidoysiu ofoejesu) —— |81}
e|uejwiobpo | euzakipole v[oelsy] - NN B
IfoezAew(py eformEL] L1}
[suzdjueysai |HEjfusm EECET] [
YaAuzajuyae) MoZeB efaejeysul N [T
nzeb efoejesu| N——1¥)
'y'a e[orleysuy AN ci'h
03 EjawEyeU} Nzt
[auza|Bojoutjae; |oez|[etey eforjmsul N [T
[emopedo |[aEz)ieuey elaEjesu| N 0L'L
[suJBjjues [foez)jeuey BUZIJdumam efopjeisuy [ = 8’}
Apom suzizbumom afoejeysuy e ) g
e)iEsNg | BYJEj)8 NG SN Ly
¥zpesod Ne
hyoep e|oAmyod | ejusidejoo R
BLZJJBUMEM ALIR|9S | efoemala | 3 AUR|ag e g
E[a)ngsuoy £ |
Austiepunj ')
BIUBZPMEITS | BMG[UBZBRI0 AGG] ;

PM2pesod pod EPEZIGETS | MojUs WIERLN; AGAEEZ

AUBLWepUn} pod AdoyAm

QYU LIERUN} UoAGBIa|UIs] B30IqZ0]

lemoBBIoopoM [3e]s [eUUAZa8U BYIgIGZ0.

MOPNQ8ZId Z BUBZBIMZ NZED [0E[E|5L) [60B[6]Uis| EYI0[aZa)

MOpNdszid 2 BUBZEWZ [emopedo [Dez|BUEY oa|s [eBleIus] Bpiqzo]

MOpPNOBZIT Z BUBZEIZ [BLUBYURS |[GEZ|[EUBY 1968 BZoBkd ofS BILyS] BYIOIZ0d

EMOPNOBZIl Z EUBZEWZ [BUJEYUES [DEZI|BUEY [5is 169 B|LIS| EXIQIGZ0.

BAmOpNaBZid 2 BUBZE Wz [aMozeb [o6]s [eaBlaie] B301GZ0]

BulWe|z Ajoqad L'y
H ]

JwhAmopbidoys|u | IwAuzaAipele ‘IfoezAyeWUly “yoew

‘Juam ‘Yakuzajuysey mozeB ‘nzeb !9'0 “o'o ‘fouzajBojouyae) i[oez|eUEy
‘femopedo |[oez)jeuey ‘[ouseyjues |lezieuey ‘Apom) (wAuzizbumem b

\wefeelsu) z zeam (g deye) emoukzeBew oulfaxnpoud jjey emopng

2k wwng 2k ‘L ‘0 k] 8 L k] 'S A e 4 L
(1) (%) () i
OY¥nIg euleuwou ofieu BU[BU|WOU 9,) opeu
(/) oneU 19901 9501EM / 19404 OBISEIW Aulejoy Jg0UeMm mw__.MDm Ig0HEM PFOHEM BMONUNORZS e o
BMOMUNaBZS BMONUNDBZS

3 [ w [ » [ = [ = ] 1 [ o | t | t [

F

wiAuzadisejut ajzpepin m Amosueuy-omozaazi wesbouoLiey




